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1. Úvod 
 
Slezská dříve Polská Ostrava vznikla pravděpodobně ve 12. stol. jako malá osada na 
břehu řeky u obchodní cesty v místě dodnes známém jako Zámostí. Vyrostly zde vesnické 
domy lidové architektury, kterým charakter a tvář vtiskli lidé, kteří se naučili stavebnímu 
řemeslu při stavbě Slezsko-ostravského hradu. Postupně na břehu řeky Ostravice se začalo 
rodit město. Obchodně zemědělský charakter osady se změnil s objevem uhlí (18. století) na 
obchodně průmyslové centrum. Slezská Ostrava se měla rozrůstat dle promyšleného 
územního plánu, avšak díky průmyslu integrovanému do bezprostřední blízkosti centra a jeho 
potřebám tento plán nebyl dodržen a struktura Slezské Ostravy se vyvinula chaoticky.  
Zámostí, bylo tehdy Říšským, dnes Sýkorovým mostem komunikačně spojeno 
s Moravskou Ostravou jejíž struktura nebyla přímo ovlivněna těžební činností. Leč genius loci 
Zámostí neopustil právě naopak; centrální charakter městských domů s obchůdky a podniky a 
zároveň možností bydlení na úpatí s výhledem na řeku a Moravskou Ostravu, z tohoto místa 
činil skutečné centrum plné života a příběhů. Největšího rozkvětu doznalo Zámostí před 
2.světovou válkou, kdy místo se secesními domy ve stínu dominantní radnice připomínalo 
tehdejší pražské Masarykovo nábřeží. 
 
 
2. Současný stav řešené problematiky 
 
 S koncem války ztratilo Zámostí centrální charakter, což bylo způsobeno jednak tedy 
válečnou destrukcí a jednak totalitním myšlením, kdy byl charakter jádrového území zcela 
opomenut, a místo rekonstrukce a revitalizace do původního stavu, byla většina domů stržena. 
Na jejich místě se dnes nachází křoviny a pomník sovětským vojskům v podobě tanku na 
monumentálním piedestalu. Z původních budov zbyly jen Stará radnice a budova spořitelny, 
která již dávno neslouží původnímu účelu(sídlí zde policejní oddělení), přičemž nelze 
opomenout že Bohumínská cesta byla rozšířena na čtyřproudou rychlostní komunikaci, která 
vede přes toto jádrové území kamionovou dopravu, což naprosto znehodnotilo a odstřihlo 
slezskou část Ostravy od její moravského protějšku, a Zámostí naprosto ztratilo význam 
centrálního území, a přitom právě historie tohoto místa ukazuje jak hodnotná a malebná část 
centra zde mohla existovat a fungovat. 
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3. Volba způsobu řešení 
 
V mé práci se zabývám možností revitalizace Zámostí, a vytvořením části stavebně 
technické dokumentace pro provedení stavby městského domu centrálního charakteru po 
vzoru evropských měst postižených asanací a bombardováním za 2.světové války. Města jako 
např. Norimberk byla revitalizována výstavbou původních domů na původním půdorysu dle 
současných norem a požadavků územního a regulačního plánu. 
 Tento základní revitalizační koncept, který se osvědčil v případě zmiňovaných 
metropolí, používám pro architektonický návrh domu a  následné zpracování stavebně 
technického řešení, které se opírá o myšlenku rozsáhlého revitalizačního projektu obnovy 
Zámostí, jež řeším pouze v rámci vizualizací, vytyčovacího a zastavovacího plánu. 
Pro vytvoření parcelace Zámostí slouží současná katastrální mapa, císařská mapa 
z dob Rakouskouherska a dobové fotografie,  z těchto vychází situační zastavovací a 
vytyčovací plán do kterého je řešený dům integrován. 
 
 
4. Koncept 
 
 Budova, kterou řeším bude vystavěna v rámci revitalizace na půdorysu řadového 4 
patrového secesního nájemního domu s mansardovou střechou a suterénem určenému 
k podnikatelské činnosti. 
 Koncept mého návrhu sleduje předešlý vzor jak hmotově tak funkčně avšak vychází 
z ergonomických požadavků vícenásobné duality účelu a estetiky moderní městské 
multifunkční bezbariérové budovy. Veškeré dispozice pater jsou navrženy tak, že jejich účel 
bude možné jednoduchou stavební úpravou změnit přičemž nikdy nebude odporovat 
původnímu konceptu, což má za následek správné a dlouhodobé využití domu, stejně tak je 
přihlédnuto k atraktivitě a geniu loci místa jehož atmosféru se snažím rozvinout a doplnit. 
 Koncept je dán skutečností, že se jedná o řadový dům, tudíž z estetického hlediska je 
pro dům stěžejní uliční průčelí. Průčelí zde tvoří architektonickou událost oddělující veřejný 
prostor od prostoru soukromého, přímo nesděluje co se za ním skrývá, zároveň však 
demonstruje dvojznačnost vnitřních prostor, přičemž se snaží připustit do interiéru co nejvíce 
světla.  
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5. Průvodní zpráva 
5.1 Identifikační údaje stavby 
 
NÁZEV STAVBY:    Městský dům ve Slezské Ostravě 
 
MÍSTO STAVBY: obec Slezská Ostrava, parc.č. 28/1, k.ú. Slezská 
Ostrava 
 
DRUH STAVBY:    novostavba 
 
INVESTOR:     VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Ludvíka Podestě 1875/17 
Ostrava – Poruba 708 00 
 
VLASTNÍK OBJEKTU:   obec Slezská Ostrava 
 
UŽIVATEL OBJEKTU:  obec Slezská Ostrava, nebo dle dalších 
obchodních smluv 
 
ZADAVATEL PROJEKTU:   VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Ludvíka Podestě 1875/17 
Ostrava – Poruba 708 00 
 
STUPEŇ DOKUMENTACE:  Pro provádění stavby – DPS 
 
PŘEDCHOZÍ STUPEŇ:   Dokumentace k územnímu řízení – DUR 
 
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Jakub Zemánek 
 Návsí 636 
73992 Návsí 
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5.2 Úvod 
 
Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavku a objednávky  
VŠB – Technická univerzity Ostrava Fakulty stavební. Účelem výstavby městského domu je 
snaha nabídnout moderní bydlení, a prostory pro obchodnní a administrativní činnost 
v atraktivní lokalitě, která se nachází v jádrovém území městské aglomerace, nabízející 
množství pracovních, kulturních, odpočinkových a jiných příležitostí. Řešená oblast leží 
ve východní části obce Slezská Ostrava, za mostem Miloše Sýkory.  
 
 
5.3 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 
Pozemek 29/1 je veden jako jádrové území. Pozemek je dle územního plánu vhodný 
pro vybavenost centrálního charakteru. 
 
Přehled vlastníků stavebních pozemků: 
katastr Slezská Ostrava: 
 
číslo parcely  vlastník      výměra(m2)       způsob využití / druh pozemku 
 
29/1  -obec Slezská Ostrava   -   3.267   -  jádrové území 
 
Pozemek, na němž budou vystavěny nové objekty, je ve vlastnictví obce.  
 
 
5.4 Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
- zadávací podmínky  investora 
- průzkumy a měření projektantů v terénu 
- konzultace rozpracované projektové dokumentace s investorem 
- vyjádření dotčených správců sítí v místě stavby  
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Řešené území bude připojeno na stávající technickou infrastrukturu následovně: 
 
Komunikace: 
Je navržená z hlediska urbanisticko-dopravní funkce a dopravního významu jako 
komunikace dopravně zklidněná zatříděná do funkční podskupiny D1. Komunikace je 
severojižní orientace na níž se v dalších etapách napojí tři komunikační větve vedoucí 
západním směrem a jedna větev východním směrem.  
 
Vodovod: 
Vodovod pro výstavbu MD bude napojen na nově rekonstruovaný vodovod  PE 
DN80,  předpokládá se předání realizovaného vodovodu do majetku obce a do správy SmVaK 
Ostrava a.s.. 
 
Kanalizace splašková: 
Splaškové vody jsou svedeny svedeny společně s dešťovými do kanalizace obce. 
Splašková kanalizace bude z materiálu PP Ultra RIb II dimenze DN150 až DN200.  
 
Kanalizace dešťová: 
Dešťová kanalizace bude provedená v souběhu s kanalizací splaškovou a bude 
napojená na stávající šachtu kanalizace obce.Materiál kanalizace PP Ultra Rib II a dimenze 
kanalizace je DN150. 
 
Plynovod: 
Je navrženo napojení na stávající středotlaký plynovod DN Pe 63 (majetek SMP a.s.). 
Předpokládá se předání realizovaného plynovodu do majetku SMP a.s.. 
Potrubí bude materiálu HDPE SDR11 63x5,8mm. 
 
Veřejné osvětlení: 
Nové rozvody budou napojeny na stávající síť veřejného osvětlení, která je v majetku 
obce Slezská Ostrava.. 
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Elektrická energie: 
Napojení projektované lokality na elektrickou energii není součástí předkládané 
dokumentace; je podmíněno úpravou zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude 
provozovatel distribuční sítě – ČEZ Distribuce a.s..  
Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem – bude 
vybudována elektrická přípojka VN, trafostanice a navazující kabelové rozvody NN. Nově 
vybudované zařízení distribuční soustavy zůstane v majetku provozovatele.  
Po uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o podílu žadatele na nákladech 
provozovatele“ zahájí ČEZ Distribuce a.s.  zpracování projektové dokumentace včetně 
zajištění stavebního povolení.  
 
Ostatní podmínky 
Bezpečnostní předpisy : 
Technickou infrastrukturu smí provádět pouze odborná organizace s oprávněním. Při 
provádění prací je nutné dodržet bezpečnostní a protipožární předpisy.  
Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytýčení stávajících 
inženýrských sítí. 
 
 
5.5 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Dokumentace byla zpracována v souladu s dosud vznesenými požadavky dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich podmínky vzešlé z projednávání v rámci územního řízení nejsou 
zapracovány v této dokumentaci. 
 
 
5.6 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
 Jedná se o novostavbu domu, obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 13,0x13,0m a 
výšky cca 13,0m, začleněného v  řadovém uspořádání.  
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Stavební řešení respektuje zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho novely v plném znění, vyhlášku 137/98 Sb. a zákon 205/2002 
Sb.o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušné ČSN a předpisy související. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby je vypracována v souladu s Vyhl.č. 499/2006 
Sb., Příloha č. 2. 
 
 
5.7 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Z hlediska Územního plánu obce Slezská Ostrava, který byl schválen 23.2.2001 
usnesením Zastupitelstva obce Slezská Ostrava,  je řešená plocha určená pro funkci 
„vybavenost centrálního charakteru“. 
 
 
5.8 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující  stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území, 
 
Stavba má omezené vazby na okolní výstavbu, avšak značné vazby na okolní 
pozemky, zejména na pozemek 46/3, na nějž bude provedeno napojení nové místní 
komunikace obsluhující zájmové území. 
Další omezení vyplývá pouze z klimatických podmínek, kdy se  část stavebních prací 
nedá provádět např. v zimním období a při větším zasněžení.   
Stavba svým charakterem a vybavením nevyžaduje zkušební provoz, bude uvedena 
ihned do trvalého provozu s respektováním záručních podmínek a lhůt instalovaných zařízení 
a vybavení. 
           S postupným uváděním do provozu jednotlivých částí, resp. sekcí se nepočítá 
s ohledem na jejich vzájemnou provázanost, stavba se uvede do provozu jako celek. 
V případě, že nebudou vhodné klimatické podmínky pro dokončení některých prací, 
bez vlivu na kolaudaci stavby a její užívání, je možno tyto práce provést po skončení zimního 
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období. Jedná se zejména o některé fasádní dokončovací práce a terénní úpravy s případným 
ozeleněním. 
 
 
5.9 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 
Termín zahájení stavby je plánován ihned po vydání stavebního povolení. 
Ukončení stavby s kolaudací je stanoveno nejpozději ke konci 10. měsíce 2011. 
 
 
5.10 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
 
Celkové náklady na provedení stavby budou přibližně 15000 tis Kč, bez související 
technické infrastruktury. Podlahová plocha budovy činí 488,00 m2. Jsou navrženy 4  
byrobyty.  
 
 
6.Souhrnná technická zpráva 
 
 
6.1 Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 
 
 
6.1.1 Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 
 
Pozemek, na němž budou vystavěny nové objekty, je ve vlastnictví obce. Dotčený 
pozemek je prostý jakýchkoliv staveb, podél řešeného území se lokálně nachází keře a 
dřeviny, jež zasahují do řešeného území. Terénní reliéf má relativně prudký spád k východu. 
Podlahová úroveň 1.NP řešených objektů se nachází přibližně 0,000 a 1,750 m nad 
úrovni upraveného terénu, který bude přibližně na úrovni stávajícího povrchu komunikace 
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I/477. Co se týče většiny stávající zeminy na stavebním pozemku a v jeho okolí předpokládá 
se, že jde do hloubky cca 0,4m o ornici a níže o jílovité zeminy. 
 
Příprava pro výstavbu, uvolnění pozemků, vyvolané demolice 
Stavebními činnostmi, je vyvolána potřeba demolice a redukce stávající komunikace 
I/477 ze čtyřproudé na dvouproudou. Před započetím výstavby nového objektu není potřeba 
provést žádné významnější přeložky přípojek, spíše budou vybudované nové přípojky.  
 
 
6.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popř. pozemků s ní souvisejících 
 
Okolní zástavba je tvořena objekty rozdílných velikostí a architektonického řešení 
avšak výchozím sjednocujícím prvkem je secesní sloh, jež Zámostí v současnosti dominuje 
v podobě radnice. Dalším, a asi nejvýraznějším, sjednocujícím prvkem okolních budov je 
jejich konstrukční systém – zděný stěnový. 
Řešený objekt na okolní architektonicky poměrně výrazně navazuje. Architektonicky 
je snaha o dosažení, co možná nejvíc lehkého, vzhledu novostavby, s použitím jednoduchých 
linií. Také se jedná o použití tvarově jednoduchých a modulově stejných prvků umístěných 
v pocitově vyvážených vzájemných vzdálenostech. Architektonický styl domu, 
charakteristický pro moderní městské domy, se nebude příliš odlišovat od běžných v našich 
oblastech budovaných domů.   
Bude se jednat o řadový dům o čtyřech nadzemních podlažích, takže běžně viditelné 
budou jen dvě průčelí – uliční a dvorní. Vzhled objektu je navržen moderní, do městské 
reprezentativní zástavby. Z důvodu využití pouze dvou průčelí pro osvětlení místností 
objektů, budou tyto prakticky celé prosklené, pouze vertikálně dělené, v provedení otevíravé-
x-kombinované, což umožní přirozené větrání. Barva oken bude mahagonově hnědá. Stěny 
objektů budou mít povrchovou úpravu cembonitový obklad imitující zavěšené kamenné desky 
broušeného vápence. Důvodem použití imitace je menší pracnost provádění a finanční 
náročnost. Vymezení soklového zdiva se bude provádět do výšky 0,150m. Střecha je navržená 
jednoplášťová nevětraná, o sklonu 2%. Jako krytiny se použije asfaltových modifikovaných 
SBS pásů Glastek 40 special mineral.  
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6.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 
Záměrem projekčního řešení je vytvořit byrobytové jednotky, příjemné pro bydlení a 
práci. 
Bude se jednat o novostavbu městského domu, obdélníkového půdorysu o rozměrech 
cca 13,0x13,0m a výšky cca 14,0m, sestávajícího se v řadovém uspořádání. Předpokládá se, 
navazující domy budou také min. 4-patrové . 
 Vstup do 1.NP řešeného domu bude ve dvou výškových úrovních, přesněji na úroveň 
+1,750 (vstupní ze dvora na podestu schodiště) a +0,000 bezbariérový hlavní vstup z ulice. 
Na úrovni +0,000 je umístěno závětří, zádveří, WC 1, WC 2, WC 3 bezbariérové, prodejna 1, 
prodejna 2, technická místnost, kočárkárna, kolárna, výtah, místnost pro odpad a komunikační 
prostory.  
2.NP. Výstup ze schodiště a výtahu je navržen na úroveň +3,500, která obsahuje 2 
byrobyty-2x (zádveří, WC+koupelna, kuchyň+obývací pokoj, ložnice, spíž) 
3. a 4.NP je navrženo jako rozlehlé byrobyty s jednou vstupní předsíní, hlavní obytnou 
místností spojenou s kuchyní a dvěna ložnicemi, šatnami a WC+koupelnami. 
 
Nadzemní odvodové zdivo objektu bude z tvárnic Ytong lambda 375mm, bez zateplení. 
Základové pásy budou založeny v nezámrzné hloubce min 1,000mm. Stropní nosné 
konstrukce budou tvořeny Vložkovým Ytong stropem. Ztužení zdiva v úrovni stropních 
konstrukcí a střechy je navrženo pomocí ŽB věnce. Střešní nosnou konstrukci budou tvořit 
ŽB desky, na které se provede střešní souvrství. Dům bude Obložen Cembonitovými deskami. 
 
V této dokumentaci nejsou řešeny jiné úpravy terénu a okolí, než pouze ploch přímo 
dotčených výstavbou a stavebními pracemi. Venkovní plochy budou děleny na dvě části. 
Uliční, která bude od komunikace tvořená a rampou o sklonu 0,5% (odvodnění rampy bude 
realizováno do betonového žlabu) a chodníkem ke vstupu. Tato část bude výhradně tvořená 
vydlážděním betonovou dlažbou. Ozelenění se neuvažuje, z důvodu stísněného prostoru. 
Zahradní část je navržená jako relaxační. Hned u výstupu z podesty bude tvořená chodníkem 
z velkoplošné betonové dlažby, dále pak travnatým porostem s keřovou a stromovou zelení. 
Další terénní úpravy již budou v kompetenci obyvatel.  
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Stavební řešení respektuje zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho novely v plném znění, vyhlášku 137/98 Sb. a zákon 205/2002 
Sb.o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušné ČSN a předpisy související. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby je vypracována v souladu s Vyhl.č. 499/2006 
Sb., Příloha č. 2. 
 
 
6.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Nově navržená komunikace osově kopíruje stávající komunikaci. 
Během stavby bude přístup na stavební pozemek zajišťovat sjezd vybudovaný v místě 
definitivního napojení řešené lokality na stávající komunikaci. 
Během stavby bude přístup na stavební pozemek zajišťovat sjezd vybudovaný v místě 
definitivního napojení řešené lokality na stávající místní účelovou komunikaci. 
 
V okolních pozemcích (na jejich hranicích) jsou uloženy inženýrské sítě, většina 
z nich bude formou přípojek přivedena do řešených objektů.  
 
V této dokumentaci nejsou řešeny jiné úpravy terénu a okolí, než pouze ploch přímo 
dotčených výstavbou a stavebními pracemi. Hlavní části venkovních úprav bude provedení 
příjezdu a přístupu k jednotlivým objektům a terénní úpravy dvora (terasy). 
 
 
6.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 
            Dopravní obslužnost řešeného pozemku je zajištěná po stávajících a nových 
komunikacích. 
Pro parkování vozidel obyvatel budoe sloužit krytý parkovací dům jež není součástí 
předkládané dokumentace. 
Síť stávajících místních komunikací zůstává zachována, bude provedeno napojení 
nové, výše zmíněné, komunikace. 
Rovněž není zasahováno do jiných objektů v okolí. 
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Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno na stávající a nové sítě, pomocí 
přípojek. 
Při stavebních pracích je nutno respektovat ochranná pásma přípojek plynu, elektřiny, 
pitné vody a kanalizací. 
 
Stavba se nachází na poddolovaném území avšak ne na území s nebezpečím sesuvu. 
 
 
6.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Vliv stavby na životní prostředí je minimální. Obestavěný prostor objektu je cca 2200 
m³.  
Novostavba se nachází na ploše určené pro funkci „Vybavenost centrálního 
charakteru“ a tato neleží v žádné chráněné krajinné oblasti, která by vyžadovala dodržování 
zvláštních požadavků a kriterií. 
V místech dotčených stavbou se okrajově vyskytuje stromová a keřová zeleň, která 
však nebude vážněji zasažená stavební činností. Případné ozelenění dvoru bude v kompetenci 
obyvatel domů. 
Dešťové a splaškové vody budou odváděny pomocí přípojek do stávající a nově 
vybudovaných kanalizačních sítí a odvodných toků.  
 
 
6.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
           Nový objekt budoe situován ve svažitém terénu avšak k jeho charakteru – městského 
domu – a výškovému osazení, se již v této etapě výstavby uvažuje s přístupem pro osoby se 
sníženou schopností pohybu, podle vyhlášky  č. 137/1998 Sb. „ O obecných technických 
požadavcích na výstavbu“ a č. 369/2001 „ O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“.  
 
 
- 13 - 
6.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
Provedené průzkumy: 
- zaměření terénu a známých sítí  
- katastrální mapa 
- konzultace s investorem a jeho požadavky  
- podklady správců inženýrských sítí  
 
Během provádění zemních prací se nepředpokládá naražení hladiny podzemní vody. 
 
 
6.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Zaměření bylo provedeno geometry již pro předchozí stupeň dokumentace – DUR. 
Výškový systém je relativní, vztažený na novou úroveň podlahy vstupní části 1.NP 
objektů. Niveleta okolního terénu bude pouze mírně upravená na požadovanou úroveň.  
 
 
6.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
Stavba je členěna na tyto objekty: 
STAVEBNÍ ČÁST 
SO.01 Dům 
SO.02 Přípojka vody 
SO.03 Přípojka kanalizace 
SO.04 Přípojka elektrické energie 
 
Celková zastavěná plocha na pozemku 781/1 bude 780m². 
Celkový obestavěný prostor objektů je cca 10370 m³. 
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Plocha venkovních řešených a stavbou dotčených ploch (zahrady a vjezdy se vstupy) je cca 
3.267 m2. 
 
 
6.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejích minimalizací 
 
V této dokumentaci nejsou řešeny jiné úpravy terénu a okolí, než pouze ploch přímo 
dotčených výstavbou a stavebními pracemi. Hlavní části venkovních úprav bude provedení 
vstupů z uliční a dvorní části. Výkopové zeminy se použijí k terénním úpravám dotčených 
pozemků. 
Při vlastní stavbě bude docházet k omezení provozu na sousedící komunikaci. 
Většinou se však pro stavbu budou využívat volné plochy ve vlastnictví investora. 
 
 
6.1.12 způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Před zahájením výkopových prací je nutné techniky jednotlivých sítí provést vytýčení 
všech podzemních sítí a o tomto vytýčení sepsat se stavbyvedoucím protokol. 
Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě vyhlášky a předpisy 
zajišťující bezpečnost práce, zejména č. 48/1982 Sb. „Bezpečnost práce a technických 
zařízení“, zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně právních vztazích, 
doplněné nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dalšími s nimi souvisejícími. 
Práce budou probíhat za občasného provozu v sousedících objektech a komunikacích,  
proto dodavatelé stavby musí ve smyslu výše zmíněných vyhlášek a předpisů projednat 
s dotčenými provozy způsob zajištění bezpečnosti pracovníků a jejich prokazatelné seznámení 
se všemi skutečnostmi zajišťující jejich bezpečnost. Rovněž veškeří pracovníci 
dodavatelských firem budou proškoleni o zásadách pohybu a práce v areálu průmyslového 
podniku a souvisejících pracovních rizicích – toto školení zajistí investor a všichni proškolení 
pracovníci budou uvedeni v prokazatelné dokumentaci.  
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Detailní bezpečnostní a technologický předpis provádění stavby musí investorovi před 
zahájením prací předat vybraný dodavatel stavebních prací. 
           Stavba je prováděna mimo zastavěnou plochu. Není proto navrhováno kompletní 
oplocení staveniště. Staveniště bude ohraničeno částečně mobilním oplocením, hlavně na 
místech s očekávaným možným pohybem osob. Ostatní místa postačuje uzavřít výstražnou 
páskou. Na viditelných místech se osadí výstražné tabulky „staveniště, nepovolaným vstup 
zakázán“, „pozor, demolice, padající materiál“ apod.  
Výkopy budou zajištěny proti pádu osob hrazením výšky 1,1m. Přes liniové výkopy 
hloubky 0,5 – 1,5m budou provedeny přechodové lávky šířky alespoň 75cm s oboustranným 
jednotyčovým zábradlím výšky 1,1m U výkopů budou rovněž osazeny výstražné tabulky 
upozorňující na nebezpečí pádu.   
Hranice smykových klínů u jednotlivých výkopů jsou vymezeny: Horní okraje výkopu 
nesmí být zatěžovány břemeny, mechanismy apod. do vzdálenosti 500 mm od horní hrany 
výkopu (§ 19, odst. 5 vyhl. 324/1990 ). Pro předpokládanou různorodost výkopových zemin 
(kombinace rostlých zemin s násypy) jsou navrženy stěny výkopů se sklonem 60°. 
Všechny prostory pod místem práce ve výšce musí být dodavatelem montážních prací 
vyznačeny a vstup do nich musí být zakázán příslušnými bezpečnostními značkami. 
Veškeré montážní a stavební práce ve výšce budou realizovány na postavených 
lešeních, resp. střešní a jiné plošiny s pohybem osob se opatří zábradlím. Bezpečný pohyb 
pracovníků bude proti pádu zajištěn zábradlím výšky min. 1100 mm dvoutyčovým, 
rámkovým, z vyztužených plechových dílců apod. Při práci na výškových lávkách a malých 
automobilových plošinách, příp. při pohybu na místech ve výškách nezajištěným zábradlím, 
je nutno používat individuální bezpečnostní pásy s originální atestovanou připojovací 
karabinou. Klasické lezecké práce však tento projekt a navrhovaná technologie demolice 
nepředpokládá. Výstup na plošiny a lešení bude zajištěn kovovými žebříky, dle výše 
zmíněných vyhlášek a předpisů. 
  Transporty materiálů do výšky a další montážní práce na výškových konstrukcích se 
budou provádět za pomocí autojeřábů.  
K pracovním činnostem budou používány pouze stroje, mechanizmy a zařízení, které 
svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu 
s návodem k obsluze v českém jazyce. 
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Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinní používat ochranné pomůcky 
v souladu se zákoníkem práce v platném znění a seznamem poskytovaných osobních 
ochranných a pracovních pomůcek zaměstnavatele.  
Práce budou provádět pracovníci, kteří mají veškerá oprávnění k činnostem. 
Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení 
a specifikaci rozvodů i podzemních tras správci těchto sítí nebo přímo investorem.  
       Odbornou způsobilost osob v elektrotechnice řeší vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se 
zabývají obsluhou el. zařízení nebo prací na nich. El. instalace musí být provedena tak, aby se 
nestala příčinou úrazu nebo požáru, a to za předpokladu, že bude udržována v dobrém stavu a 
závady budou okamžitě odstraněny nebo vadné zařízení odpojeno. Zařízení může být použito 
pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací a 
místním provozním bezpečnostním předpisem. 
Opravy, seřizování, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno 
od přívodů energií. 
Provedení el. instalace musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN.  
 Zařízení a technologie budou odpovídat ustanovením vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění vyhlášek č. 324/90 Sb., č. 207/91 Sb. a nař. vlády č. 352/00 Sb. a nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Obsluha musí být před uvedením díla do provozu řádně seznámena s obsluhou, tj. 
zejména se spouštěním, zastavováním a údržbou zařízení dle návodu výrobce a dalších 
zvláštních předpisů, dále pak používáním předepsaných ochranných pomůcek. 
  Pracovnici musí být provozovatelem seznámení s předpisy pro obsluhu a se 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí 
být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení.  
 Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
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6.2 Mechanická odolnost a stabilita 
 
           Nosný systém je tvořen pórobetonovým zdivem, stropní vložky budou pórobetonové. 
Základy jsou navrženy z betonových pasů, šířky 550, 524 a 445 mm, výšky 1000 a 600 mm,  
           Stabilita objektu tak bude vysoká, bez uživatelských rizik. Lokalita pozemku je mimo 
oblasti seismických aktivit, není zde ani jiné nebezpečí vlivů provozních, dopravních apod. 
s nadměrnými dynamickými účinky. 
 
 
6.3 Požární bezpečnost  
 
Základní současná opatření požární ochrany v okolí objektu zůstanou zachována a 
budou dále doplněna podle výsledků výpočtů a návrhů ve „Zprávě požárního specialisty“, 
resp. „Požárně-bezpečnostního řešení stavby“, která je částí projektové dokumentace pro 
stavební povolení.  
Jedná se o novostavby BD s uplatněním požadavků požární bezpečnosti staveb dle 
ČSN 73 0833 PBS – budovy pro bydlení a ubytování, ČSN 73 0802 PBS – nevýrobní objekty, 
ČSN 73 0804 PBS – výrobní objekty. 
V objektu nebude rozvod požární vody. 
Objekt budoe vybaveny ručními hasícími prostředky. 
Příjezdy  k objektu a tím i k požárním zásahům jsou dostatečné. 
Únikové cesty se v řešených objektech neposuzují. 
Vybavení objektů systémem autonomní detekce a signalizace je požadována.  
Další opatření na úseku požární ochrany vyplynou z již zmiňovaného „Požárně-
bezpečnostním řešení stavby“ 
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6.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Při vlastní stavbě 
 
Při vlastní stavbě musí být respektovány podmínky orgánů životního prostředí.  
Šetrným prováděním stavebních činností se dají eliminovat škody na životním 
prostředí. Rovněž při práci stavebních mechanismů a dopravě stavebních materiálů je nutno 
postupovat se zvýšenou opatrností k životnímu prostředí, včetně zamezování úkapů 
pohonných hmot a jiných ropných produktů.  
a)Odřezky cihel a další odpady vzniklé při stavební činnosti se odvezou na řízené 
skládky příslušných odpadů k uložení, příp. k recyklaci  (např. cihelné a betonové zdivo, 
kovový a plastový materiál). 
b)Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby. 
S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou – zákon o odpadech.  
Pro likvidaci odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu o likvidaci 
odpadů s firmou oprávněnou ke zneškodňování odpadů. Pro výstavbu nesmí být použity 
materiály, u kterých není znám způsob zneškodnění po jejich použití. 
Vhodné zeminy z výkopů se použijí zpětně k zásypům a terénním úpravám okolního 
terénu.  
Bilance ostatních odpadů nelze při zpracování projektové dokumentace jednoznačně a 
spolehlivě určit. Rovněž množství obalů, přepravek a podobných komponentů bude ovlivněno 
alternativou zvoleného pracovního postupu, zvoleným dodavatelem a jeho způsobem 
skladování a přepravy materiálů a polotovarů na stavbu atp. Proto by se  jednalo pouze o 
velmi hrubé odhady množství objemu a druhů odpadů. Některé z v tabulce uvedených odpadů 
se proto při realizaci stavby ani vyskytnout nemusí. 
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Přehled možných a pravděpodobných odpadů vznikajících při výstavbě je 
v následující tabulce: 
 
 
 
Kód 
druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu 
Kategori
e   
odpadu 
Množství 
Způsob 
nakládání 
s odpady 
15 01 01 Obaly papírové a lepenkové O/N 300 kg recyklace, 
skládka 
15 01 02 Plastový obal O 200 kg recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly O 200 kg recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O 400 kg recyklace 
15 01 
10* 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
N 20 kg skládka 
17 01 01 Beton O 2 t recyklace 
17 01 02 Cihly O 1,5 t recyklace 
17 01 03 Keramika O 200 kg recyklace 
17 02 01 Dřevo O 200 kg recyklace 
17 02 02 Sklo O 50 kg recyklace 
17 02 03 Plast O 50 kg recyklace 
17 04 05 Železo nebo ocel O 500 kg recyklace 
17 04 07 
Odpad s obsahem 
neželezných kovů 
O 50 kg recyklace 
17 04 11 Kabely O 200 kg recyklace 
17 05 
03* 
Zemina, anebo kameny 
obs. nebezp. látky 
N 2 t skládka 
17 05 04 Zemina nebo kameny O 325 t recyklace, 
skládka 
17 06 02 Ostatní izolační materiál O 400 kg recyklace 
20 01 01 Papír nebo lepenka O/N 450 kg recyklace, 
skládka 
20 01 12 Barva, lepidlo, pryskyřice N 50 kg skládka 
20 01 21 
Zářivka, ostatní s obsahem 
rtuti 
N 75 kg skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 2 t skládka 
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Při provozu. 
 
Vliv stavby na životní prostředí není v zásadě negativní. Jedná se o stavbu obytnou, 
s nízkým stupněm produkce negativních vlivů na ŽP. Značné množství možných nežádoucích 
vlivů bude odstraněno použitím vhodných materiálů a jejich skladbou (akusticky izolační 
vlastnosti) a jinými materiály. Rovněž umístění stavby eliminuje značně možné vlivy z 
užívání. 
Odpady budou zejména charakteru recyklovatelných zbytků – zejména se jedná o 
obalový materiál plastový, kovový a papírový a o organické zbytky.  
Zbytek vlivů z provozních faktorů nebude mít negativní účinek na životní prostředí. 
 
 Znečištění ovzduší 
Vytápění je řešeno jako plynové. 
 
 Splaškové odpadní vody 
Splaškové vody vzniklé užíváním objektů budou likvidovány odvodem do splaškové 
kanalizace, která je napojena na obecní kanalizační řad. 
 
Dešťové vody   
          Dešťové vody ze střech řešených objektů budou sváděny do nové dešťové kanalizace 
napojené na obecní. 
 
            Odpady komunální a z provozu. 
            Systém likvidace komunálního odpadu bude stejný jako u obdobných staveb. Odpady 
se třídí a uskladňují odděleně k odvozu. Zbytkový komunální odpad se uskladňuje 
v popelnicových uzavřených nádobách.  
Odvoz separovaného odpadu zajišťuje přímo technologické vozidlo, dle smlouvy 
s vlastníkem objektů. Odpady kovů a další separované odpady charakteru druhotných surovin 
(sklo, plasty) budou vraceny do výrobních cyklů prostřednictvím specializovaných firem. 
Odpady z popelnic jsou odváženy na základě smluvních vztahů se specializovanou 
odbornou firmou, v rámci svozových dnů v obci.  
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6.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při užívání stavebních objektů a provádění dílenských prací nutno dodržovat vyhlášky 
a předpisy zajišťující bezpečnost práce, zejména č. 48/1982 Sb. „Bezpečnost práce a 
technických zařízení“, zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákon č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích, doplněné provozními předpisy a směrnicemi a dalšími s nimi souvisejícími 
nařízeními. 
Detailní bezpečnostní a technologické předpisy, pro jednotlivé pracovní úseky musí 
být k dispozici na pracovištích a dostupných místech pracovníkům. Zásadní bezpečnostní 
pokyny, způsoby ovládání zařízení, postupy při vzniku nenadálé události musí být vyvěšeny 
na viditelných a přístupných místech a pravidelně kontrolovány a doplňovány zodpovědnými 
osobami uživatelské firmy.  
K pracovním činnostem budou používány pouze stroje, mechanizmy a zařízení, které 
svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu 
s návodem k obsluze v českém jazyce. 
Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinní používat ochranné pomůcky 
v souladu se zákoníkem práce v platném znění a seznamem poskytovaných osobních 
ochranných a pracovních pomůcek zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen kontrolovat 
pravidelně vybavenost pracovníků pracovními a ochrannými pomůckami a jejich plně funkční 
stav. 
Práce budou provádět pracovníci, kteří mají veškerá nutná oprávnění k činnostem. 
       Odbornou způsobilost osob v elektrotechnice řeší vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se 
zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich. El. instalace musí být provedena 
tak, aby se nestala příčinou úrazu nebo požáru, a to za předpokladu, že bude udržována 
v dobrém stavu a závady budou okamžitě odstraněny nebo vadné zařízení odpojeno. Zařízení 
může být použito pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací a místním provozním bezpečnostním předpisem. 
Opravy, seřizování, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno 
od přívodů energií. 
Provedení el. instalace musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN.  
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 Zařízení a technologie budou odpovídat ustanovením vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění vyhlášek č. 324/90 Sb., č. 207/91 Sb. a nařízení vlády č. 352/00 Sb. a nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Obsluha musí být před uvedením díla do provozu řádně seznámena s obsluhou, tj. 
zejména se spouštěním, zastavováním a údržbou zařízení dle návodu výrobce a dalších 
zvláštních předpisů, dále pak používáním předepsaných ochranných pomůcek. 
Pracovnici musí být provozovatelem seznámení s předpisy pro obsluhu a se 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí 
být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení. Pracovníci musí být pravidelně 
proškoleni a přezkušováni ze znalostí bezpečnostních předpisů a zaměstnavatel musí o tomto 
vést dokumenty s prokazatelnými doklady o provedených školeních.  
 
 
6.6 Ochrana proti hluku 
 
            Práce při vlastní stavbě s vyšší mírou hlučnosti musí být prováděny v denních 
hodinách. V nočních hodinách se nesmí provádět žádné práce s vyšší intenzitou hluku, než 
povolují hygienické směrnice. 
 
            Při užívání dokončených objektů se uvažuje celodenní provoz, který však nevyvozuje 
vznik vyšší hlukové zátěže do okolí. Řešené objekty jsou svým konstrukčním řešením a 
materiálovou skladbou navrženy tak, že obvodové a střešní pláště eliminují běžné hlukové 
zátěže, resp. jejich šíření vně objektů. 
 
 
          
6.7 Úspora energie a ochrana tepla 
             
           Kkonstrukce objektu je navrhována tak, aby byly zcela splněny požadavky ČSN 73 
0540 Tepelná ochrana budov. Celkové výpočtové tepelné ztráty jednotlivých sekcí při 
uvažované venkovní teplotě  
te = -15 ºC  viz. Energetický štítek budovy, který je obsažen v jiné části dokumentace 
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6.8 Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
            Nový objekt bude situován ve svažitém terénu avšak k jeho charakteru – městského 
domu – a výškovému osazení, se již v této etapě výstavby uvažuje s přístupem pro osoby se 
sníženou schopností pohybu, podle vyhlášky  č. 137/1998 Sb. „ O obecných technických 
požadavcích na výstavbu“ a č. 369/2001 „ O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“. 
 
 
6.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Objekt je navržen s odolnými kompaktními dostatečně masivními obvodovými 
konstrukcemi a plášti, které zaručují dostatečnou ochranu před vlivy vnějšího prostředí 
(klimatickými, hlukovými, aj.). 
V blízkosti řešené lokality se nepředpokládá rozvoj nových výrobních aktivit 
s vysokou mírou škodlivých vlivů.  
 
 
6.10 Ochrana obyvatelstva 
 
              Řešený objekt nepodléhá požadavkům zajišťujícím prostředky a prostory pro 
ochranu obyvatel podle zvláštních předpisů. 
 
 
6.11  Inženýrské stavby (objekty) 
 
           Nejsou  předmětem řešení. Zde proto v kapitole 11. uvedeny pouze základní údaje. 
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6.11.1 Kanalizace, odvodnění 
 
 
Splaškové vody vzniklé užíváním stavby budou odváděny přípojkami do nové 
kanalizace. Dešťové vody budou sváděny rovněž do nové dešťové kanalizace, které bude 
zaústěna do stávající šachty dešťové kanalizace a obecní vodoteče.  
 
 
6.11.2 Zásobování vodou 
 
Rekonstruované objekty budou napojeny na zdroj pitné vody z městských rozvodných 
řadů pomocí nových větví.  
 
 
6.11.3  energie  
 
teplo, vytápění 
 
           Objekt bude vytápěn zemním plynem prostřednictví malé kotelny v 1.NP.  Zemní plyn 
bude přiveden přípojkou z nového řadů. Tyto jsou připojeny na stávající rozvody zemního 
plynu v lokalitě. 
  
elektrická energie 
 
 Připojení elektrické energie bude z rozvodné soustavy ČEZ, kterou 
dodavatel vybuduje a zajistí ve své režii v rámci samostatné akce. 
 Připojení bude zaústěno do obvodové stěny domu. 
   Napěťové soustavy všech objektů budou 
 3 + N + PE 50 Hz, 400/230V, TN – C – S. 
Náhradní zdroj elektřiny není požadován. 
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venkovní osvětlení 
 
Venkovní osvětlení osvětluje pouze komunikaci, stávající komunikace je již osvětlena 
ze stávajících sloupů VO. 
Zatím se v 1. etapě postaví 2 nové sloupy VO, které se připojí ke stávajícímu 
obecnímu VO. 
 
 
6.11.4slaboproudé rozvody, elektronické komunikace  
 
                 Budou provedeny chráničkové rozvody pro budoucí instalace kabelové televize 
strukturovaných instalací apod. 
 
Zabezpečovací systémy (EZS) 
V objektech tohoto typu nejsou povinně vyžadovány. Mohou být předmětem 
individuálního řešení uživatelů. 
 
 
6.11.5 řešení dopravy 
 
Je navržená z hlediska urbanisticko-dopravní funkce a dopravního významu jako 
komunikace dopravně zklidněná zatřízená do funkční podskupiny D1. Komunikace je 
severojižní orientace na níž se v dalších etapách napojí tři komunikační větve vedoucí 
západním směrem a jedna větev východním směrem.  
Nově navržená komunikace v severní části navazuje na stávající místní účelovou 
komunikaci, která se cca 300 m východně od navržené ulice úrovňově napojuje na silnici I. tř. 
I/477 Bohumínská. 
Během stavby bude přístup na stavební pozemek zajišťovat sjezd vybudovaný v místě 
definitivního napojení řešené lokality na stávající místní účelovou komunikaci. 
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6.11.6 povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
V této dokumentaci nejsou řešeny jiné úpravy terénu a okolí, než pouze ploch přímo 
dotčených výstavbou a stavebními pracemi. Hlavní části venkovních úprav bude provedení 
vjezdů a vstupů z uliční části (betonová dlažba), s ozeleněním dvoru (v kompetenci vlastníků 
jednotlivých domů).  Při povrchových a terénních úpravách se využije ornic a zemin 
z výstavby k určité modulaci terénů. 
 
 
6.12 Účely objektů a jejich řešení, kapacitní údaje, základní údaje o provozu 
 
Záměrem investora je vybudovat městské domy napojené na technickou 
infrastrukturu, poskytující kvalitní bydlení, a možnost obchodní a administrativní činnosti, 
které budou následně odprodány konkrétním zájemcům. 
Domy jsou projektovány pro dvou a čtyřčlennou rodinu případně pro firmy jako je 
např. advokátní kancelář, projekční kancelář, či reprografie a trafika v 1.NP . V 1.NP je 
situováno provozní zázemí a prostory pro podnikatelskou činnost ve 2.,3. a 4.NP je situována 
denní část (obývací pokoj, kuchyň s jídelnou) na uliční průčelí a na dvorní je umístěná část 
klidová (pokoje, ložnice, soc. zázemí). Výškové propojení podlaží je zajištěno 
dvouramenným schodištěm a výtahem umístěným na dvorním průčelí dispozic podlaží, aby 
uliční strana domu prosvětlená okny mohla být využita pro obytné místnosti. Objekt bude mít 
v 1.NP vlastní kotelnu na plyn. 
Situování domu ke světovým stranám je zřejmé ze situace. 
Na druhé straně domu je navržený chodník, přístupný z podesty. Na ten pak navazuje 
dvůr. Umístění dalších prvků (staveb) ve dvoru již bude v kompetenci jejich koncových 
majitelů. 
 Podlahy v domech jsou navržené dřevěné parketové, s výjimkou soc. zázemí a 
pomocných prostor, kde je navržená protiskluzná keramická dlažba. Stěny v místnostech 
sociálního zařízení a v kuchyňském koutu budou do výše 1,8m obloženy keramickým 
obkladem, z důvodu hygienického a pro snadnou údržbu.  
 
Větrání místností bez oken bude nucené ventilátorem s vyvedením nad střechu, 
v ostatních přirozeně. 
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Řešené objekty budou po zřízení nových připojovacích větví připojeny na všechny 
základní inženýrské sítě – plynovod, elektřinu, pitnou vodu, dešťovou i splaškovou 
kanalizaci.  
 
    Zemní práce 
 
Provedení zemních prací se odhaduje v objemu cca 150 m3 výkopů. 
Zde nejsou zahrnuty výkopy pro připojovací větve sítí (přípojky). 
Při zakládání se použije klasických technologií – základových pásů, provedených 
zalitím betonu,přímo do výkopu, do bednění, příp. do samobednících tvárnic. 
Značná část výkopků se zpětně použije k zásypům nebo k terénním úpravám v rámci 
stavby, příp. areálu, nebo bude odvezená na skládku zeminy. 
 
 
6.13 Údaje o hlavních technologiích, provozu a zařízeních 
 
    Hlavní technologií v domě bude výtah a systém vytápění, který bude zajišťovat 
plynový kotel patřičného výkonu. Rozvod tepla k otopným tělesům bude teplovodní. Rozvod 
bude veden skrytě v konstrukcích.  
 Na rozvod plynu v domech bude napojená i multifunkční trouba. 
 Ostatní spotřebiče v domě budou připojeny na elektrickou energii (varná deska, 
odsávač par, ventilace, aj.). 
Větrání místností bez oken bude nucené ventilátorem s vyvedením nad střechu, 
v ostatních přirozeně. 
 
6.14Zásady organizace výstavby   
  
6.14.1 informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 
 
Staveniště je situováno do dvou míst, které jsou oddělené budoucí novou komunikací. 
Rozsah staveniště je cca 1325m². Pozemek je v současné době veden a využíván jako jádrové 
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území. Místo stavby bude ohraničeno mobilním oplocením, příp. výstražnou páskou 
s cedulkami „Nebezpečí úrazu“ a “Vstup na staveniště zakázán“. 
Příjezd na staveniště je po sjezdu ze stávající místní účelové komunikace. Tento sjezd 
bude vybudovaný v místě definitivního napojení řešené lokality na stávající komunikaci. 
 
Výkopek a ornice budou uloženy na mezideponii, na plochu budoucího dvoru, pro 
pozdější zásypy, násypy a recyklaci, příp. na skládku. 
Žádné úpravy staveniště, nové přístupy a příjezdy na něj se kromě zmíněných nebudou 
zřizovat. Stávající dopravní infrastruktura pro stavbu plně dostačuje. 
 
 
6.14.2 významné sítě technické infrastruktury, 
 
V místě stavby se nevyskytují žádné významné sítě technické infrastruktury. Stávající 
řady jsou vedeny v blízkosti hranic řešeného pozemku. Před započetím stavby budou zřízeny 
nové připojovací větve inženýrských sítí, které jsou však řešeny v jiné části dokumentace.  
Při stavebních pracích je nutno respektovat ochranná pásma přípojek plynovodu, 
elektřiny, pitné vody a kanalizace. Sítě, resp. jejich podzemní trasy, budou před zahájením 
prací s jejich správci vytýčeny.  
 
 
 
6.14.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
 
Po dobu výstavby bude realizována část projektovaného vodovodu. Na zájmové 
lokalitě bude provedeno staveništní měření spotřeby vody (vodoměrná šachta se samostatným 
vodoměrem předpokládané kapacity) a staveništní rozvod vody. 
 
Napojení projektované lokality na elektrickou energii není součástí předkládané DPS; 
je podmíněno úpravou zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude provozovatel 
distribuční sítě – ČEZ Distribuce a.s..  
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Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem – bude 
vybudována elektrická přípojka VN, trafostanice a navazující kabelové rozvody NN. Nově 
vybudované zařízení distribuční soustavy zůstane v majetku provozovatele.  
Po uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o podílu žadatele na nákladech 
provozovatele“ zahájí ČEZ Distribuce a.s. zpracování projektové dokumentace včetně 
zajištění stavebního povolení.  
 
Po dobu výstavby budou splaškové vody jímány v mobilních zařízeních.  
 
Dešťová kanalizace bude provedená v předstihu a bude napojená na stávající šachtu 
kanalizace obce.  
 
 
6.14.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  
 
Výkop bude ohraničen výstražnou páskou a s cedulkami „Na staveniště vstup 
zakázán“. Při vjezdu na staveniště bude rychlost snížena dopravní značkou „B20a“ Nejvyšší 
povolené rychlost na 10 km/hod. Dále bude umístěná značka „A15“ Práce na silnici. 
 
       
        6.14.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 
               
            V rámci staveniště se nenacházejí žádné významnější objekty nebo inženýrské sítě, 
vyžadující zvýšenou celospolečenskou ochranu.   
            Z veřejného hlediska je nutno zejména dbát na bezpečnost provozu na přiléhajících 
k řešené lokalitě (chodníku a komunikacích).  Stavebními mechanismy se nesmí znečišťovat 
veřejné komunikace, ani nadměrně omezovat plynulost na této významní dopravní 
komunikaci. 
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           6.14.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
             
           V rámci stavby se nepředpokládá budování žádných trvalých, ani rozsáhlejších 
dočasných objektů zařízení staveniště. Může se pouze na části ploch budoucích zahrad zřídit 
některé objekty zařízení staveniště, jako skladové a kancelářské buňky, oplocené skladové 
plochy. 
Veškeré potřebné média pro stavbu budou po zřízení nových přípojek k dispozici. 
 
 
6.14.7 popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
             V rámci této stavby se nebudou budovat žádné objekty zařízení staveniště vyžadující 
ohlášení podle ustanovení Stavebního zákony 183/2006 Sb. 
 
 
6.14.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 
 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů 
a provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a 
montováno dle pokynů  výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat 
předepsané OOPP dle nařízení vlády č. 284/2000 Sb. a č.495/2001 Sb. 
Bezpečnost práce při provozu se řídí ČSN 73 5105, ČSN 33 3240, ČSN 33 3210 a 
dalšími normami a souvisejícími předpisy. Elektrická zařízení budou obsluhována a 
provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců 
těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.  
Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení 
podzemních tras správci těchto sítí nebo příp. investorem. 
Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků 
se musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější 
vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.178/2001, 378/2001 
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Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/82 Sb. 
Dále se je nutné řídit platným nařízením vlády č.591/2006 Sb. o BOZP při práci na 
staveništích. 
O rizicích na jednotlivých pracovištích pojednává zákoník práce č.262/2006 Sb. 
Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž 
předem prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů 
v okolí staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro 
obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými 
směrnicemi a musí být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení. 
 
6.14.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
 
Při provádění zemních prací je nutné se chovat ohleduplně k životnímu prostředí, je 
potřeba zamezit úkapům provozních látek a zbytečně nepojíždět okolní pozemky.  
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7. Závěr 
 
Návrh městského domu v návaznosti na revitalizací Zámostí a redukci Bohumínské cesty 
jakožto bariéry pro rozvoj městské struktury je jedním z řešení pro oživení periférie, kterou 
dnes Zámostí nepochybně je. Městský dům má různorodou náplň a je tak živý 24 hodin 
denně. Do přízemí jsou situovány obchodní plochy a služby, v patrech nad nimi byrobyty 
které mohou být jednak kancelářemi a jednak byty. Funkce a aktivity jsou tak promíchány již 
v té nejzákladnější stavební jednotce města - v domu. Domy pak tvoří bloky ve kterých je 
neustále živo a tím pádem i bezpečno. 
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